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Zatgeznik nr 6
- projekt -
UMOWA NR ....covvviiniininnnns 12020

zawarta w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
wdniu ... 2020r. w Katowicach pomigedzy Bielsko-Bialskim Towarzystwem Budownictwa
Spotecznego, Spétka z o.0. z siedzibg w Bielsku-Biatej przy ul. Komorowicka 72, wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowego przy Sgdzie Rejonowym w Bielsku-Biatej pod numerem 0000028089,
numer NIP 547-16-07-845, REGON 070806941, Kapitat Zakladowy 13.875.500,00zt, zwanym dalej
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez :

p. Ewe Kaminska - Prezesa Zarzadu,

o nastepujgcej tresci :
§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego nr ZP/
01/20, przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych zwang dalej ,ustawg
Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastruktura przy
ul. Stefana Batorego w Bielsku-Biatej na dziatce nr 312/86.

2. Realizacja zamoéwienia w przedmiocie niniejszej umowy bedzie prowadzona zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nr ZP/01/20 z dnia 10 wrzes$nia 2020r. (zwang w tresci umowy SIWZ) - zatacznik nr
1 do umowy, z ofertg ztozong przez Wykonawce w ramach postepowania, o ktérym mowa w
ust. 1, stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, a takze z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej oraz dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy, w skifad ktérej wchodza:

a) decyzja o warunkach zabudowy nr UA.6730.781.2018.GJ-GW z dn. 04.07.2019r.

b) decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1287/2019 z dnia 10.12.2019r.

c) Projekt budowlany dla budynku:

o tom I
- dokumenty formalne;
- architektura;
- drogi wewnetrzne;
- konstrukcja;
- geologia;
= tomll:

- zewnetrzne i wewnetrzne instalacje elektryczne;
- wewnetrzne instalacje sanitarne;
- zewnetrzne instalacje sanitarne;
- przekfadka przytacza C.O.;
- przytacze kanalizacji sanitarnej, przytgcze wodociggowe;
o przebudowa zjazdu z drogi gminne;j.
d) Projekt wykonawczy dla budynku:
o tom |, czesc 1 — projekt — opis;
= tom ll, czesc 1 — zagospodarowanie terenu, mata architektura, zielen, budynek — rysunki
podstawowe;
a  tom lll, czg$¢ 2 — budynek - rysunki podstawowe, szczegoty i detale, widoki $cian, elem.
stalowe;
o tom IV, czes¢ 3 - Smietnik, zbiorniki, izolacja $cian budynku przy ul. Batorego 24, detale

zagosp. terenu, ogrodzenia;
dzwf |
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f)
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tom V — drogi wewnetrzne i uksztattowanie terenu;
tom VI — konstrukcje: zbiorniki, $mietnik;
tom VII - instalacje elektryczne;
tom VIl — instalacje sanitarne wewnetrzne;
tom IX — instalacje sanitarne zewnetrzne;
tom X — przytacza sanitarne i wodociggowe;
tom Xl - przekfadka sieci CO i przytgcze CO;
przebudowa zjazdu z drogi gminnej;
dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - w branzach:
roboty budowlane
instalacje sanitarne - zewnetrzne i przytacza
instalacje sanitarne - wewnetrzne
drogi wewnetrzne i uksztattowanie terenu
Przedmiary roboét.

Szczegblowy i wyczerpujgcy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi opracowana przez Pracownie
Projektowg JKM, mgr inz. arch. Jacek Majewski; ul. Slaska 17; 43-300 Bielsko-Biala dokumentacja
techniczna.

5l
a)
b)
c)
4.

5.

W terminie do & dni od daty zawarcia umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng
dokumentacje projektowag w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:

projekt budowlany -1 egz

projekt wykonawczy -1 egz.

specyfikacje techniczne i przedmiary robét - 1 egz.

Wykonawca os$wiadcza, ze w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej
zajmuje sie wykonawstwem robét budowlanych w przedmiocie niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wg danych okreslonych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego oraz
z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot umowy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, ze przedmiary robot wehodzgce w skiad dokumentacji
projektowej stanowig wyliczenie i zestawienie planowanych prac przewidzianych do wykonania
na podstawie rysunkéw i opiséw projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy
projektem a przedmiarami robdt, bezwzglednie pierwszenstwo przyznaje sie projektowi.
Przedmiary robot majg charakter jedynie pomacniczy dla uproszczenia sporzgdzenia przez
Wykonawce wyceny robdt. Ze wzgledu na ryczattowy charakter zamoéwienia, brak
w przedmiarach jakichkolwiek elementéw, ujetych w dokumentacji projektowej, a niezbednych
dla prawidlowej realizacji zamodwienia (dzieta) okreslonego w projekcie, SIWZ i niniejszej
umowie nie bedzie skutkowat zleceniem Wykonawcy roboét dodatkowych, jak réwniez nie
bedzie podstawg zawarcia aneksu do niniejszej umowy o roboty budowlane.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargows, a wszelkie niezgodnosci
zostaty wyjasnione pomiedzy Stronami w formie pisemnej w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wytonienie Wykonawcy niniejszej umowy.

Wszelkie roboty, ktdre bylty mozliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:

nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej,

nie zostaty ujete w SIWZ,

nie zostaly zgtoszone Zamawiajgcemu na etapie postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia,

konieczno$¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich norm,
zasad sztuki budowlanej,

-nie bgdg wchodzity w zakres robodt dodatkowych i bedg musialy zostaé wykonane przez
Wykonawce i na jego koszt w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktére nie stanowig
rozszerzenia przedmiotu zamowienia, a polegajg na usprawnianiu procesu budowy, zamianie
prac i naktadow w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy
o zamowienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na
zasadach opisanych w §14 ust. 4 niniejszej umowy.
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Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w postaci prawa wtasnosci.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy ustala sie od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania wszystkich robdt w przedmiocie niniejszej umowy
i zgtoszenia ich do odbioru Zamawiajacemu w terminiedo ..................... 2022r.
Rozpoczecie robdt nastgpi w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.
Planowany przebieg realizacji rob6t zostat okreslony przez Wykonawce w harmonogramie
rzeczowo — finansowym na realizacje przedmiotu umowy stanowigcym zatgcznik do oferty
Wykonawcy i zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy bedzie oceniat postep i terminowos¢ realizowanych robot w odniesieniu do
termindéw zakonczenia gtéwnych robét budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym (zafgcznik nr 4 do niniejszej umowy), ktérymi sg terminy zakonczenia wskazanych
etapow robot:
roboty ziemne,
fundamenty,
Sciany nadziemia,
stropy, sklepienia, schody,
dach - konstrukcja, pokrycie, obrébki blacharskie,
izolacje przeciwwilgociowe, ciepine, przeciwdzwiekowe,
okna i drzwi zewnetrzne,
tynki i oblicowania
inne roboty wykoriczeniowe,
elewacja,
rézne roboty zewnetrzne,
winda,
instalacje elektryczne i teletechniczne, tv kablowej, domofon,
instalacje sanitarne wewnetrzne wod. - kan. (woda zimna i ciepta), c.o.,
urzadzenia instalacji wewnetrznych, wentylacja,
przytacza wodociggowe i kanalizacji,
kanalizacja sanitarna i deszczowa,
drogi, chodniki wewnatrzosiedlowe, miejsca postojowe,
uksztattowanie terenu, zielen, elementy matej architektury,
oswietlenie terenu.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowany przez niego harmonogram rzeczowo — finansowy
stanowigcy zatacznik nr 4 do niniejszej umowy zostat opracowany rzetelnie, z uwzglednieniem
technologii wykonywania rob6t, w sposéb umozliwiajacy terminowg realizacje zamowienia, jak
i analize postepu i terminowosci realizowanych gtéwnych robét budowlanych wskazanych w ust.
& pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytutu okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret dsme
niniejszej umowy.

Zamawiajacy winien by¢ na biezgco informowany w formie pisemnej o ewentualnych
przeszkodach majgcych wplyw na terminows realizacje przedmiotu umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy;

Zapewnienie statego nadzoru inwestorskiego;

Odebranie wykonanego w sposob nalezyty przedmiotu umowy;

Terminowa zaptata za wykonane i odebrane roboty budowlane w przedmiocie niniejszej umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkoéw Wykonawcy, zawierajacych sie w cenie oferty nalezy:
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przejecie terenu robot od Zamawiajacego w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy
oraz zapewnienie wiasnym staraniem i na wiasny koszt mediow koniecznych do realizacji
budowy,

pokrycie kosztow:

zuzytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiekcie budowlanym i w poszczegolinych
mieszkaniach od czasu zamontowania licznikéw do czasu przekazania mieszkan wyznaczonym
przez zamawiajgcego lokatorom, jednak nie dtuzej niz 2 miesigce od odbioru koncowego
budynkoéw,

ogrzewania budynkéw dla potrzeb technologicznego suszenia budynku od dnia podania ciepia
.do czasu przekazania mieszkan wyznaczonym przez Zamawiajgcego lokatorom, jednak nie
dtuzej niz 2 miesigce od odbioru koncowego budynkéw,

energii elektrycznej zuzytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania licznikow
administracyjnych do dnia odbioru koricowego budynkow.

realizacja przedmiotu zamowienia wynikajgca z opracowanej dokumentacji projektowej
inwestycji przy uwzglednieniu oprécz ogélnych przepisow techniczno — budowlanych, takze
zasad sztuki budowlanej.

przediozenia Zamawiajacemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 14 dni od dnia
Zzawarcia umowy o roboty budowlane,

spetnienie wymagan okreslonych w decyzji udzielajacej pozwolenia nr 1287/2019 z dnia
10.12.2019r. w zakresie dotyczgcym Wykonawcy, w tym takze podjecia obowigzkéw
kierownika budowy,

zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wiasny (w tym uzyskanie zasilania w energie
elektryczng oraz przytgczenia innych niezbednych medidw na czas budowy),

utrzymanie i ogrodzenie nieruchomosci przewidzianej do zabudowy poczawszy od dnia
Zzawarcia umowy o roboty budowlane do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
sporzgdzenie lub zapewnienie sporzgdzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

opracowanie na koszt wiasny i uzyskanie zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu dla potrzeb
budowy, w tym takze poniesienie kosztéw ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas
realizacji zaméwienia,

poniesienie kosztow wszelkich robét przygotowawczych, w tym wykonanie niwelacji terenu,
robot porzadkowych i odtworzeniowych,

uzgodnienie we witasnym zakresie i na koszt wiasny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu
z wykopow i utylizacje ewentualnych odpaddw szkodliwych dla Srodowiska,

zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca sktadowania odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska,

uzgodnienie i zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do migjsc ich
zagospodarowania lub jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.
1219 z pdézn. zm.),

ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednality: Dz.U. z 2020 r., poz. 797).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drég w rejonie budowy podczas
prowadzenia robot,

wykonanie ogrodzenia placu budowy,

przeprowadzenie na koszt wtasny wytyczenia geodezyjnego budynku,

sporzadzenie na wiasny koszt $wiadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do
dnia spisania protokotu odbioru koncowego i przeprowadzanie badan termowizyjnych na
uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajgcego w okresie obowiazujacej rekojmi lub
gwarancji, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkéw termicznych,
itp.,

sporzgdzenie na wiasny koszt ,instrukcji bezpieczenstwa pozarowego ustalajgcej wymogi
ochrony przeciwpozarowe|" oraz petne oznakowanie | wyposazenie przeciwpozarowe
realizowanego obiektu, w rozumieniu przepiséw ppoz.,
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przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.611 z pézn. zm) przez uprawnionego
geodete,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu, w formie elektronicznej, inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych, zawierajacej wszystkie elementy wyposazenia
i wykonczenia lokali oraz zastosowanych materiatéw i stanéw poszczegolnych licznikéw wg
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 8 do niniejszej umowy oraz pozostatych powierzchni budynku
i zagospodarowania terenu,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawce
»instrukcji obstugi wybranych elementéw urzadzen i wyposazenia mieszkania”, okreslajgcej
warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzgdzen i instalacji w nich
zamontowanych, w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejsciowych, prawidtowego
utrzymania podtdg, wiasciwego korzystania w wentylacji, itp.,

przekazanie Zamawiajacemu w terminie odbioru koricowego dokumentacji odbiorowej, w skiad
ktorej winny sie znalezé wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
materiatow uzytych do realizacji zaméwienia, w tym takze dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamowienia,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu pomiardéw powykonawczych wszystkich powierzchni
wystepujgcych w budynku, oraz powierzchni drog, chodnikéw, zieleni,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(budynkow, drég i chodnikow, elementéw matej architektury i sieci),

poniesienie kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych robét,

poniesienie kosztébw odbioru urzadzen podlegajgcych dozorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego,

poniesienie wszelkich innych kosztow wyniklych w trakcie realizacji zamowienia,

rozliczanie inwestycji wg wzoru i ukfadu ustalonego z Zamawiajacym,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu wszelkich prac objetych zamawieniem,
wykonanie przedmiotu umowy z materiatébw odpowiadajgcych wymaganiom SIWZ oraz
zawartych w ofercie Wykonawcy, przy czym uzyte materialy powinny by¢é o co najmnie]
srednim standardzie dostgpnym na rynku, dobrej jakosci iodpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,p0z.215 z pdzn.
zm), ktoére bedg posiadaty stosowne dokumenty dopuszczenia do obrotu w budownictwie,
przedkiadanie w formie pisemnej do akceptacji Zamawiajagcemu materiatow, ktére majg byc
uzyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudowg pod rygorem naliczenia kar
umownych okreélonych w §12 ust. 2 lit. a tiret siddme niniejszej umowy,

zapewnienie na swoj koszt niezbednych urzadzen, instrumentéw potrzebnych
do wykonania probek i zbadania jako$ci, uziarnienia, wagi i ilosci uzytych materiatow oraz
dostarczenie wymaganych prébek materiatéw,

na kazde Zzgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ na biezgco
w stosunku do materiatow, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng lub inny dokument dopuszczajgcy wyrob do
obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,

ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret szdste niniejszej umowy z
tytutu naruszen porzgdku na placu budowy czy tez przepisow BHP, potwierdzonych protokotem
Z kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zlozenie
o$wiadczenia, ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatarn prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, wtym takze

z ruchem pojazdow,
| w4
5
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dostarczanie Zamawiajacemu niezbgdnych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdarn i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektéw, nawierzchni
lub instalaciji,

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu dokumentoéw niezbednych
przy odbiorze (stosowne dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiatow
uzytych do realizacji zaméwienia, w tym takze dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej
ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamowienia),

niezwloczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
Zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

§5

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie - .......cooeeeeiieiir i, tel.
........................................................................... oraz kierownikow robét branzowych w osobach:
kierownik robét budowlanych: .............oooooviiiiiii et e
kierownik robot drogowych: ..o tel: s
Kierawik robol Sanarnyehs . wemisivsmsssr o s Bl: v i it s e amnns
kierownik robot elektrycznych: ..o BB e,
Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego sa:
roboty budowlane: ..................... tel o
roboty drogowe: .............oooeiei i tel
roboty sanitarne: ... tel: s e
roboty elektryczne: ... telusmmnrm s

Koordynatorem inspektoréw nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego jest ..........................
(< RO S —

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych
z technologig, jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego
z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Wymienieni w ust. 2 inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza ztozong
oferte Wykonawcy i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz
decyzji zmieniajgcych technologie robét przyjete w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
Z naruszeniem ust. 6.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania rob6t bez zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania Zamawiajacego,
inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o koniecznoéci wykonania
rob6t dodatkowych bgdz zamiennych dla prawidtowej realizacji zaméwienia w przedmiocie
niniejszej umowy w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Nadzor  autorski nad realizacjg =~ zamoéwienia bedzie prowadzony przez
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
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przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia zawartym w SIWZ czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym okresie realizacji zaméwienia zwréci¢ sie do Wykonawcy
Z wezwaniem o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 11 na
podstawie umowy o prace a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg Zamawiajacemu w
terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty wezwania pod rygorem naliczenia kar umownych
okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret jedenaste niniejszej umowy.

§6

Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiory rob6t upowazniajgce do wystawienia faktur czesciowych,
odbior koncowy.
Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane bezposrednio przez
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioru z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Odbidr koncowy poprzedzony bedzie odbiorami robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Wykonawca bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru o goftowos$ci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (dopuszcza
si¢ forme fax, e-mail). W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany jest na
wiasny koszt odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania jako$ci wykonanych robot, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.
Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czesci wykonanych
robot, upowazniajgcych do wystawienia faktury czesciowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 4 | 5
niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru przystgpi do odbioru robot, o ktdérych mowa w ust. 4 i 5 w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zawiadomienia.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy zgodny
z § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletne dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:
wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, w tym takze dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej ewentualne zmiany
wykonawcze dokonane w trakcie realizacji zamowienia
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowyy),
pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci do czynnosci odbiorowych
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
jezeli wady nadajg sig¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia to:
jesli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a obnizajg
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w tej dacie wad.
s
o SO
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior robét
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny pogwarancyjny odbior robét przed uptywem terminu
obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego
odbioru.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
w okresie gwarancji/ rekojmi, przy przeglagdach gwarancyjnych, w ustalonym terminie,
Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakonczenia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty, jak i za nieruchomos$¢ w ktorej realizowano zamoéwienie.

§7

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenie kontraktu
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajacemu ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikfe na
tym terenie.
Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialno$¢ i poniesienie wszelkich kosztow z tytutu strat
materialnych i niematerialnych, powstatych w wyniku zdarzen losowych w tym kradziezy oraz
ztytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikéw i 0sob trzecich, w tym takze w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszego zaméwienia.
Celem wytgczenia odpowiedzialno$ci materialnej Zamawiajacego z tytutu szkdd powstatych
w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca os$wiadcza, Zze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia Na sume UDEZPIECZENIA FOWNG ..........vo oo zt,
Kopia polisSy NI ......cccccoveiiiiiiie e stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy, jego
pracownikow i 0s6b z nim wspétpracujgcych, pracownikéw Zamawiajacego, w szczegdlnosci
inspektorow nadzoru robét oraz oséb postronnych.
Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciggly i by¢ zawarta na caty okres realizacii
przedmiotu umowy oraz na okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady przedmiotu umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo Wykonaweca.
Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej na
sume gwarancyjng co najmniej 2 000 000,00 ztotych przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, z tym ze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy
Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng co najmniej rowng 1 000 000,00 ztotych.
Niezwlocznie po zakoriczeniu obowigzywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kolejng polise OC na
warunkach okreslonych w ust. 6.
Na kazde zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca winien okaza¢ dowody optacenia wszystkich
wymagalnych sktadek polisy.
Zamawiajacy nie bedzie dochodzit wobec Wykonawcy roszczen powstatych z winy oséb
trzecich w trakcie obowigzywania polisy ubezpieczeniowej OC opisanej w niniejszym paragrafie
umowy.
Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objetym
niniejszym paragrafem umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowna, zgodnie z §12 ust. 2 lit. a)
tiret trzecie niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat ubezpieczenia od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie
kontraktu) na sume UbezpieCZenia MAWNG .......cooviiiiiiiiiie e zi.
Kopia poliSy: NP smass c s stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczeniu od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu)
podlegajg w szczegolnosci:
w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robdét,
odpowiedzialnosc¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgeych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

&U\; g
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w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem obgjmuje:

roboty do wartoéci brutto okreslonej przez Wykonawce w ofercie, w oparciu o przeprowadzone
ninigjsze postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego,

urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robét.

Wykonawca dokonat cesji praw z polisy z tytutu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych
(ubezpieczenie kontraktu), o ktérej mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiajacego oraz wyraza
zgode na przeniesienie przez Zamawiajacego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku
wspoffinansujgcego realizacje zaméwienia jako zabezpieczenia czesci jego naleznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjg praw
z niej przystugujgcych zostata zawarta na okres budowy z mozliwoscig przediuzenia w sytuacii
wystgpienia wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego w przedmiocie umowy
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, nie diuzej jednak niz do konca grudnia 2022r.
Zamawiajacy nie bedzie dochodzit wobec Wykonawcy roszczen powstatych z winy osoéb
trzecich w trakcie obowigzywania polisy, o ktérej mowa w ust. 14.

§8
Podwykonawstwo
Strony ustalajg, ze zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Wykonawca zleci nizej
wymienionym podwykonawcom nastepujgce roboty:

TEPTEZENIOWEANA PIZEZ ..oeevvriieeiieeie ittt et e e e e e e et e et e e e e et —ersaaneeeeee e e e e s e e e e e ee e
= | =T = T

2.

3.

(wyszczegolni¢ zakres robét)
Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Umowy, dotyczgce zakresow robét, o ktdérych mowa w ust. 1 powinny byé sporzadzone
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcyg przedklada Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Obowigzek ten dotyczy
rowniez projektow zmian tej umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia projektu umowy na roboty budowlane
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany moze wnies¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub w terminie 14 dni od doreczenia umowy na roboty budowlane z podwykonawcg lub
jej zmiany moze wnies¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.
Niezgfoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezeri do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego
w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére;j
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, z wytaczeniem uméw, o ktérych mowa
art. 143b ust. 8 ustawy Pzp, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dotyczy takze przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos$c z oryginatem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

At
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Zawierajgc umowe z podwykonawcg Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

Odmienne postanowienia uméw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawca, ktérej tresé
bedzie sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca oraz
takiej, ktoéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane przez
Zamawiajacego bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
lub zaniechania podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania lub zaniechania jego lub jego wiasnych pracownikéw.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca, lub zlecenia robét budowlanych
nowemu podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 6, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 10.

Jezeli Wykonawca pomimo nie wyrazenia zgody przez Zamawiajacego zawart umowe
z podwykonawcg lub doprowadzit do sytuacii, o ktérych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajacy ma
prawo do:

wyznaczenia czasu na dostosowanie warunkéw uméw z podwykonawcami do ustalen
okreslonych w niniejszym paragrafie,

naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokosci 20.000 zt i potracenia jej z najblizsze;
ptatnosci Wykonawcy,

wstrzymania platnosci naleznosci z tytulu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu
dostosowania warunkow umow do ustalery okreslonych w niniejszym paragrafie bez prawa
2gdania ze strony Wykonawcy odsetek ustawowych za opdznienie w ptatnosci,

w przypadku niedostosowania warunkéw umoéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawca, z przyczyn lezgcych
wytgcznie po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z
powotaniem na okolicznosci wstrzymania plfatnosci naleznosci przez Zamawiajacego
z powoddw okreslonych w ust. 15 lit. c) niniejszego paragrafu, jak rowniez z powodu
koniecznosci podjgcia przez niego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a) niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami jest on
zobowigzany stosowac odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu ust. 4 - 14 zardwno
w stosunku do Zamawiajacego, jak i Wykonawcy zamowienia. Podwykonawca i dalszy
podwykonawca sg zobowigzani do przediozenia Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 4.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§9
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota:
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Rozliczenie za wykonane prace nastgpi zgodnie z ofertg Wykonawcy i stanowi¢ bedzie sume
wynagrodzen Wykonawcy i podwykonawcow w oparciu o protokdt odbioru robét podpisany
przez Wykonawce i Zamawiajacego do kwoty ustalonej za realizacje przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywato w formie faktur
czesciowych. Podstawg zafakturowania danego elementu robét jest jego petne ukoriczenie
i odebranie, w oparciu o protokét odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru zgodnie z
postanowieniami § 6 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w nastepujacych transzach:
pierwsza platnos¢ po zrealizowaniu co najmniej 5% tacznej wartosci brutto robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
kolejne pfatnosci - nie czesciej niz raz w miesigcu po zrealizowaniu robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym na podstawie faktury wystawianej na koniec
danego miesiaca,
ostatnia pfatno$¢ - po zrealizowaniu cato$ci robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym i po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy, z tym ze nie moze
obejmowac mniej niz 10 % fgcznej wartosci brutto robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym .
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
wystawionej fakturze.
Wynagrodzenie ptacone bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, co do catosci kwoty
wynikajgcej z otrzymanej faktury. Nie wyklucza to mozliwosci dokonywania potrgcen, o ktérych
mowa w art. 49 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze jest podatnikiem VAT czynnym oraz ze rachunek ban-
kowy wskazywany na wystawionych przez niego fakturach bedzie rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub
imiennym rachunkiem w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowe] otwartym w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg, prowadzonym w walucie polskiej, oraz bedzie rachun-
kiem wskazanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako ,podatnicy VAT czynni” prowa-
dzonym na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i usfug.
Jezeli wskazany na fakturze rachunek nie bedzie odpowiadat tresci ust. 8 i spowoduje to opoz-
nienie w zaptacie wynagrodzenia, wowczas Wykonawcy nie bedg przystugiwaé wobec Zama-
wiajgcego ani roszczenie o odszkodowanie ani roszczenie o jakiekolwiek odsetki.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
odebranych robot przy rozliczaniu tych robét wraz zfakturami Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu os$wiadczenie zgodne ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej
umowy oraz kopie faktur i dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajgce, ze
podwykonawcy otrzymali wymagalne wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich
umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego za udzial w realizacji odebranych robot. W
przypadku nie przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
Zamawiajacy:
wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy
i wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;i,
W przypadku zgfoszenia uwag, o ktorych mowa w lit. b), w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a. nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,
b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,
c. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okresionych w umowie
z podwykonawcg. Termin pfatnosci nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie prac. Terminy pfatnosci dotyczg réwniez
podwykonawcy i dalszych podwykonawcow. W przypadku wynagrodzenia optacanego w
czesciach ostatnia czg$¢ wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcy/om nie moze
wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i Wykonawca zobowigzany
jest do ostatniej wystawionej przez siebie faktury przediozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie
zgodne ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy oraz kopie faktur i
dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajace, ze podwykonawcy otrzymali w catosci
wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich umoéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku nie przedstawienia dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom zastosowanie ma ust. 7 lit a-c.

Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 7 lit. ¢ pkt. 3, bez odsetek ustawowych za
opoznienie naleznych podwykonawcom potrgcajgc kwote z wynagrodzenia przystugujgcemu
Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty faktur czesciowych z zastrzezeniem postanowien ust.
7 w terminie 14 dni od daty ich doreczenia do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotami
odbioru czesciowego potwierdzonymi przez wiasciwych inspektorow nadzoru a faktury
koncowej z zastrzezeniem postanowient ust. 7 w terminie 14 dni od daty jej doreczenia do
siedziby Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w tym protokotem odbioru
koncowego i pisemnymi o$wiadczeniami podwykonawcéw o uregulowaniu wobec nich przez
Wykonawce wszelkich zobowigzan i © zrzeczeniu sie przez nich wszelkich roszczen w
stosunku do Zamawiajacego z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo oraz
potwierdzeniami dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

Za date pfatnosci faktury przyjmuje sie dzien ziozenia przez Zamawiajacego dyspozycji zaptaty
w swoim banku.

Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, tj. .................... zt
(SIOWNIE: e ziotych) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zzostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
85 % wysokosci zabezpieczenia stanowigce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia rozumianego jako podpisanie protokotu odbioru
koricowego i uznania przez Zamawiajacego zaméwienia za nalezycie wykonanego,
15 % wysokosci zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie podstawowego ...... letniego okresu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszgcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz zobowigzany jest do odpowiedniego
przediuzenia terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni od zmiany terminu bez
wzywania przez Zamawiajgcego pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. a) tiret pigte niniejszej umowy.

§11
Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5- letniej gwarancji w petnym zakresie zrealizowanego
zamoéwienia (w szczegoélnosci robot budowlanych, zastosowanych materiatoéw i urzadzen), z
wylaczeniem:

szczelnosci pokrycia dachu budynkow mieszkalnych, na ktéry to element skladowy zamowienia
Wykonawca udziela gwarancji na okres 10 lat od dnia podpisania protokoiu odbioru koricowego
przedmiotu zamdwienia;
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elementow wewnatrzlokalowych instalacji domofonowej, stolarki drzwiowej wewnetrznej,
wyposazenia fazienek, WC i kuchni w zakresie biatego montazu i baterii, kuchenek z piytg
ceramiczng, wewnatrzlokalowy osprzet elektryczny oraz kratki wentylacyjne, na ktére to
elementy skladowe Wykonawca udziela gwarancji na okres 2 lat liczac od dnia podpisania
odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia.

Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i podlega automatycznie wydiuzeniu oczas naprawy w
przypadku wystapienia wad.

Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne w formie pisemnej z wyszczegdlnieniem
wszystkich objetych umowg elementéw wraz z warunkami gwaranciji.

Dokumenty gwarancyjne zostang przekazane Zamawiajacemu w dniu odbioru przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Z usunigcia wad sporzgdzony zostanie kazdorazowo pisemny protokoét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktérym
mowa w ust. 3, to Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§10 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy zachowujgc prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi za wady.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapfaty kar umownych okreslonych w §12 ust.
2 lit. a) tiret dziesiate niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udziatu w przegladach gwarancyjnych (co 1
rok), a wsytuacjach szczegélnych wg koniecznosci) w trakcie trwania okresu udzielonej
gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych podczas ww. przegladow, a takze
dokonywania biezgcych napraw na pisemny wniosek Zamawiajacego.

Przed zakoniczeniem podstawowego 5 letniego okresu gwarancji oraz po usunieciu ujawnionych
w tym czasie wad, strony umowy spiszg protokét odbioru pogwarancyjnego. W pozostatym
zakresie dotyczgcym szczelno$ci pokrycia dachéw budynkéw mieszkalnych okres gwarancji
wynoszacy 10 lat biegnie dalej do czasu wygasniecia gwarancii.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na uzasadniony i pisemny
wniosek Zamawiajacego, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkow
termicznych, itp. do nieodpfatnego wykonania w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych
badania termowizyjnego budynku potwierdzajgcego prawidiowo$¢ wykonania izolacji cieplnych
budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiajacemu.
Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy ulega umownemu rozszerzeniu i wynosi ...... lat od
daty podpisania bezusterkowego (nie zawierajgcego wad) protokotu odbioru korcowego z
zastrzezeniem §11 ust. 1 niniejszej umowy.

Okres rekojmi za wady ulega umownemu rozszerzeniu do 10 lat liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy w zakresie szczelnosci pokrycia dachu
budynkéw mieszkalnych.

Wykonawca oswiadcza, ze oferta na podstawie kitorej dokonano wyboru Wykonawcy
realizujgcego zamowienie w przedmiocie niniejszej umowy zostata tak skalkulowana przez
Wykonawce, ze Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi/ gwarancji nie bedzie ponosit
zadnych kosztow z tytutu napraw badz wymiany niesprawnych elementéw zamoéwienia, za
wyjgtkiem elementow podlegajgcych normalnemu zuzyciu, o ktérym dowodzg dokumenty
odbiorowe producentéw. Koszty napraw lub wymian tych elementéw zamoéwienia obcigzajg
kazdorazowo Wykonawce. Gwarancja i rekojmia zostaje wytgczona w wyniku stwierdzonych
przez osoby trzecie uszkodzen i dewastacji elementdéw zamowienia.

W zakresie elementow i urzadzen zamowienia podlegajgcych biezgcemu utrzymaniu i statej
konserwacji np. okna drzwi wejsciowe do mieszkan, nasady wentylacyjne itp., zgodnie z
wymaganiami producentow tych elementow, Wykonawca przed zakoriczeniem realizacji
zamowienia przedstawi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zestawienie tych elementow i
urzgdzen oraz nazwy firm z ktérymi Zamawiajacy winien zawrze¢ umowy statej konserwacji na
okres gwarancji, dla jej utrzymania przez Wykonawce wzgledem Zamawiajacego.

§12
Kary umowne
Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg je forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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za opdznienie w rozpoczeciu robodt po przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu, o
ktorym mowa w § 2 ust. 3 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

za nie dojscie do skutku, z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, zgtoszonego przez
Wykonawce, odbioru rob6t 500,00 zt, za kazdy dzien opoznienia liczac od dnia odbioru
wyznaczonego przez Zamawiajacego,
za uchybienie obowigzkowi zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w §7 ust. 7
niniejszej umowy w wysokosci 1% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy,
za nie zrealizowanie obowigzku wykonania badania termowizyjnego, o ktérym mowa w §4 pkt.
17 1§11 ust. 11 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 z,
za nie zrealizowanie obowigzku przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w §10 ust. 3 niniejszej w wysokosci 1% fgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §9 ust. 2 ninigjszej umowy,
z tytutu naruszen porzadku na placu budowy czy tez przepisow BHP, potwierdzonych
protokotlem z kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
naruszenie;
za naruszenie obowigzku przediozenia w formie pisemnej do akceptacji Zamawiajacemu
materiatdw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudowa,
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie;
za opoznienie w realizacji poszczegolnych elementéw robot opisanych w §2 ust. 5 pkt. a do t
niniejszej umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy diuzsze niz 14 dni, w wysokosci 0,01% {gcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy - za kazdy dzien opdznienia
powyzej 14 dni,
za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,01% tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzieri op6znienia ponad termin
ustalony w §2 ust. 2 niniejszej umowy,
za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji w wysokosci 0,01% {gcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy za kazdy dzieri opoznienia liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad, przy czym termin wyznaczany na usuniecie wad nie bedzie
krétszy niz 7 dni kalendarzowych,
za kazdorazowe nie wykonanie przez Wykonawce w terminie obowigzku, o ktorym mowa w §5
ust. 12 niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zi,
za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,
za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01% fgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,
za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,01% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoéci 0,01%
tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,
za stwierdzenie naruszenia obowigzku zatrudnienia os6b na umowe o prace — 500 zt za kazde
naruszenie,
za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy 10%
tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 ninigjszej umowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem ust. 3,
za zwioke w przekazaniu terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w §3 pkt. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt.
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci rownej
10 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy, chyba, ze
odstgpienie od umowy nastgpi przed rozpoczeciem robét budowlanych, woéwczas to
Wykonawcy przystuguje odszkodowanie w kwocie réwnej udokumentowanym nakiadom
poniesionym do dnia odstgpienia lecz nie wiecej niz 10 % ww. wynagrodzenia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 145 ustawy Pzp,
Wykonawca moze zgda¢ wyigcznie wynagrodzenia naleznego ztytutu wykonania czesci
umowy i nie przystuguje mu prawo do zadania kary umowne;.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysoko§¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
uprawniong strone z wezwaniem do jej zaptaty.

§13
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy moze odstgpic od umowy gdy:

Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia robét w terminie 3 dni od daty przekazania

terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie

realizuje robot zgodnie z umows,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na co najmniej

15 dni,

Wykonawca wprowadzit na budowe bez uzgodnienia, o ktérym mowa w §8 ust. 3 niniejszej

umowy, z Zamawiajacym podwykonawcow,

Wykonawca nie przedtuzyt wazno$ci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,  ktéry zawart  zaakceptowang przez Zamawiajacego  umowe
o podwykonawstwo, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstaweg do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastapi¢ w terminie 21 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przestance do odstgpienia i wymaga zachowania
formy pisemnej oraz uzasadnienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6ét w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robdt, stan
terenu budowy i jego zabezpieczenie bedzie stwierdzone protokotem spisanym na dzien
opuszczenia terenu budowy.
W  przypadku, gdy Wykonawca uchyla sig od spisania szczegdlowego protokolu
z inwentaryzacji robdt w toku oraz protokotu odbioru robét w toku na dziert opuszczenia terenu
budowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn nie dotyczgcych Wykonawcy wszelkie
znajdujgce si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia i sprzet zakupione w celu realizacji
umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy na etapie, o ktérym mowa w ust. 4:
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektorow nadzoru ze strony
Zamawiajacego,
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi dokument obejmujgcy wartosé
wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw, urzadzen i sprzetu nie nadajgcych sie do
wbudowania w inny obiekt, ktére Zamawiajagcy kupi od Wykonawcy na podstawie cen
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, ustalonych na podstawie dowoddw zakupu
przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o fakture wystawiong przez Wykonawce.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z przyczyn ktérej doszio
do odstgpienia od umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane do dnia odstapienia i odebrane
przez Zamawiajacego roboty, ktérej zakres i warunki sg tozsame z okre$lonymi w §11
niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczyé mu
wtym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ i powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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§14
Zmiana umowy
O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem musza by¢ powiadomieni podwykonawcy,
jezeli wystepujg w realizacji niniejszego zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ewentualnych zmian postanowient zawartej umowy
(art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy - w ponizszych przypadkach:
wystgpienie odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp.
ktore majg wptyw na termin wykonania robét, w tym w szczegolnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skat, itp.),
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolinosci
istnienie  niezinwentaryzowanych  podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,
niewypaly i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,
w nastepstwie okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdinosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen,
w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (mréz, temperatura,
dtugotrwate intensywne opady $niegu, deszczu) uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang i rezimami technologicznymi obowigzujgcymi dla
danego rodzaju prac, w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
Zmiany bedgce nastgpstwem dziatania organdéw administracji i organéw kontroli,
w szczegolnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp.;
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej,
koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwarn oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Warunkiem uwzglednienia wniosku Wykonawcy, w przypadku o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4 beda
wpisy w dzienniku budowy o wstrzymaniu a nastgpnie podjeciu realizacji robot z powodu
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych z podaniem ich parametréow dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowieni zawartej umowy (art.144 ust.1 pkt 1
ustawy Pzp) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
takze w przypadkach wprowadzenia zmian technologicznych, w tym w szczegélnosci:
niedostepnosci na rynku materiatéw Iub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej badz ofercie Wykonawcy spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow lub urzgdzen,

koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacii,
gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu (dzieta),

koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

Wynikajace z tego tytutu (ust. 4) roboty zamienne bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé
ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej
zwigkszonym z tego powodu udokumentowanym kosztom. Wynikajace z tego tytutu roboty
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zamienne zostang rozliczone na podstawie minimalnych cen i narzutéw okreslonych
w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujacym w dniu ich realizowania.

Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Strony umowy przewidujg takze mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:

w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt. 1 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt.2 Wykonawca skiada pisemny
wniosek 0 zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatno$ci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejSciu w zycie przepisébw zmieniajgcych wysoko$§¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej. Whniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
ceny ofertowej. Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacii
zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej. Nie bedg akceptowane
koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
minimalnej stawki godzinowej.

W sytuacji wystgpienia okolicznoéci wskazanych w ust. 6 pkt. 3 Wykonawca skiada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegodlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 3, na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 6
pkt. 3.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktorych mowa w ust. 7-9, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 10.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1, 2, 3, na koszty wykonania
zamowienia cigzy na Wykonawey pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.

§15

Rozstrzyganie sporéw
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajacy sg
zobowigzani przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy do
Zamawiajacego lub Zamawiajacego do Wykonawcy.
Strona do ktorej kierowane jest roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strony uprawnione sg do wystgpienia na droge sgdowsa,.
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Wszelkie spory moggce wynikngé z tytulu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Zalaczniki do umowy

Wykaz zatgcznikoéw stanowigcych integralng czesé niniejszej umowy:

NN

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nr ZP/01/20 z dnia 10.09.2020r.
Oferta Wykonawcy

Dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w §1 ust. 2 umowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy

Polisa ubezpieczenia OC nr ........... zdnia................

Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... zdnia .....cc........

Wzor o$wiadczenia podwykonawcy dotaczany do faktury

Wzér dokumentu okreslajgcego inwentaryzacje mieszkan

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sig przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§18

Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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